Catalogue des Postes Normalisés - (MAO v8)
CHAPITRE X : TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS

Code
X
X1000
X1100
X1110
X1111
X1112
X1113
X1120
X1121
X1122
X1123
X1130
X1131
X1132
X1133
X1140
X1141
X1142
X1143
X1150
X1151
X1152
X1153
X1200
X1210
X1220
X1230

mercredi 1 septembre 2021

Libellé
CHAPITRE X : TRAVAUX EN REGIE ET DIVERS
Prestation de main-d'oeuvre
- prestation d'ouvrier
- non qualifié
- supplément pour prestation entre 22 het6 h
- supplément pour prestation dimanche et jour férié
- supplément pour prestation le samedi
- spécialisé
- supplément pour prestation entre 22 het 6 h
- supplément pour prestation dimanche et jour férié
- supplément pour prestation le samedi
- qualifié du ler échelon
- supplément pour prestation entre 22 het6 h
- supplément pour prestation dimanche et jour férié
- supplément pour prestation le samedi
- qualifié du 2éme échelon
- supplément pour prestation entre 22 het6 h
- supplément pour prestation dimanche et jour férié
- supplément pour prestation le samedi
- chef d'équipe
- supplément pour prestation entre 22 het6 h
- supplément pour prestation dimanche et jour férié
- supplément pour prestation le samedi
- prestation de main-d'oeuvre horticole
- aide-jardinier
- jardinier

- équipé d'une débroussailleuse

Type de prix Qualiroutes

QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP

QP
QP
QP
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Code
X1240

X1250
X1260
X1300
X1310
X1320
X1330
X2000
X2100
X2110
X2120
X2130
X2140
X2150
X2160
X2170
X2200
X2210
X2211
X2220
X2221
X2230
X2231
X2240
X2241
X2300
X2310
X2320
X2330

mercredi 1 septembre 2021

Libellé
- pour élagage de plantations
- grimpeur-élagueur
- équipé d'une trongonneuse
- prestation de service
- aide-géometre
- géometre
- dessinateur
Utilisation de matériel avec chauffeur ou opérateur
- camion
- de charge utile: 5t<=M< 10t
- de charge utile: 10t <=M <15t
- de charge utile: M>=15t
- supplément pour utilisation d'une grue sur camion
- supplément pour utilisation de lame de déneigement
- supplément pour utilisation d'une brosse
- supplément pour utilisation d'une nacelle H <=8 m
- engin de terrassement
- puissance : 25 KW <= P < 50 KW
- supplément pour utilisation d'un brise-roche
- puissance : 50 KW <= P < 75 KW
- supplément pour utilisation d'un brise-roche
- puissance : 75 KW <= P < 100 KW
- supplément pour utilisation d'un brise-roche
- puissance : P => 100 KW
- supplément pour utilisation d'un brise-roche
- engin de compactage
- rouleau vibrant, masse M <1t
- rouleau vibrant, masse M >=1t

- plaque vibrante

Unité

Type de prix Qualiroutes

QP
QP
QP

QP
QP
QP

QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP

QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP

QP
QP
QP
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Code
X2400

X2500
X2510-E
X2520-E
X2521-E
X2522-E
X2530-E
X2540-E
X2550
X2560
X2600
X2900
X2910
X2920
X2930
X3000
X3100
X3110
X3200
X3300
X4000
X4100
X5000
X5100
X5200
X5210
X5220
X5230
X5300

mercredi 1 septembre 2021

Libellé
- tracteur agricole pourvu de son équipement
- véhicule d'entretien
- balayeuse-aspiratrice a ramassage automatique
- cureuse-suceuse combinée d'égout
- cureuse d'égout
- suceuse d'égout
- camion de brossage
- camion pour ramassage des immondices
- camion-citerne
- camion porte conteneur
- camionnette
- supplément aux postes 2000 a 2899
- pour utilisation entre 22 het6 h
- pour utilisation dimanche et jour férié
- pour utilisation le samedi
Utilisation de matériel (opérateur non compris)
- compresseur
- débit Q >= 2,4 m3/minute a 7 bars
- fondoir a asphalte autonome
- scie pour découpage du revétement
Transport

- pour prise ou mise en dépot

Etudes, plans spécifiques et aprés tavaux, états des lieux

- plans de détail et d'exécution
- plans apres travaux
- sur support papier, en 3 exemplaires

- sur support informatique

- sur support informatique et papier, en 3 exemplaires

- état des lieux a la requéte du pouvoir adjudicateur

Unité

> S-S o oS o oS oS oS T

Type de prix Qualiroutes

QP

QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP
QP

QP
QP
QP

QP
QP
QP

QP

PG

PG

PG
PG

A. CGCh Art.
A. CGCh Art.
A.R. 14/01/2
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X5310 - d'objets situés dans le voisinage du chantier

X9000 Divers --

X9100 - somme réservée EUR SR
X9110 - pour frais de réception technique --

X9111 - en cours d'exécution EUR SR
X9112 - a posteriori

EUR SR

mercredi 1 septembre 2021
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